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BUDYNEK USŁUGOWY O FUNKCJI '' SALI POZEGNAŃ"

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

1.  ROBOTY BUDOWLANE

1.1.  DACH + DOCIEPLENIE
1 KNR 2-02W 0522/05  MontaŜ gotowych zbiorniczków przy rynnach 

z blachy stalowej powlekanej

4  szt

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,219 0,876

Materiały
Spoiwo cynowo-ołowiane LC60 kg 0,05 0,200

Zbiorniki ocynkowane o wym. 40x30x30cm szt 1 4,000

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0038 0,015

2 KNR 2-02w 0522/04  MontaŜ z gotowych rynnien dachowych 
prostokątnych o długości w rozwinięciu 50cm z blachy stalowej 
POWLEKANEJ

31,04  m

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,596 18,500

Materiały
Rynny z blachy POWLEKANEJ m 1,03 31,971

Spoiwo cynowo-ołowiane LC60 kg 0,0243 0,754

Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane 100-120mm szt 2,4 74,496

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,004 0,124

3 KNR 2-02u2 0549/04  MontaŜ denek rynnowych przy rynnach 
dachowych prostokątnych w rozwinięciu do 50CM

6  szt

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,1254 0,752

Materiały
Denka rynnowe szt 1 6,000

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0001 0,0006

Wyciąg m-g 0,0001 0,0006

4 KNR 2-02W 0529/04 analogia  MontaŜ z gotowych rur spustowych 
prostokątnych o długości w rozwinięciu 50cm z blachy stalowej 
powlekanej

16,25  m

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,8 13,000

Materiały
Rury spustowe prostokątne z blachy POWLEKANEJ m 1,03 16,738

Spoiwo cynowo-ołowiane LC60 kg 0,004 0,065

Uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt 0,33 5,362

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0034 0,055

5 KNR 2-02U2 0551/02 analogia  MontaŜ kolanek przy rurach 
spustowych prostokątnych w rozwinięciu do 40cm z blachy 
powlekanej

5  szt

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,1808 0,904

Materiały
Kolanka  prostokątne szt 1 5,000

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0002 0,001

6 .KNR 2-18w  0517/02 analogia  Studzienki systemowe 'Vawin" o 
śr.315-425mmm-zamknięcie rurą teleskopową studzienka systemowa 
z koszem nadbudową i pokrywą.

4  szt

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,5014 2,006

Materiały
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Studzienka systemowa  śr 315-425mm kpl 1,0 4,000

Materiały pomocnicze % 2,5

Sprzęt
Samochód skrzyniowy   5t m-g 0,0336 0,134

7 KNR 2-02u2 0409/03  Nadbitki z tarcicy nasyconej o przekroju 
poprzecznym do 180cm2

0,627  m3

Robocizna
Robocizna razem r-g 25,55 16,020

Materiały
Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 1,040 0,652

Ksylamit popularny kg 3,17 1,988

Gwoździe budowlane gołe kg 5,57 3,492

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
śuraw m-g 0,21 0,132

Środek transportowy m-g 1,06 0,665

8 KNR 2-02 0613/03  Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome 
płytami z wełny mineralnej układanymi na sucho - jedna warstwa

215,31  m2

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,0907 19,529

Materiały
Płyty z wełny mineralnej gr 10 cm m2 1,05 226,076

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0077 1,658

Środek transportowy m-g 0,0089 1,916

9 KNR 2-02 0613/04  Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe płytami z 
wełny mineralnej układanymi na sucho - kaŜda następna warstwa 
ponad jedną

Krotność = 2

215,31  m2

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,0622 26,785

Materiały
Płyty z wełny mineralnej m2 1,05 452,151

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0077 3,316

Środek transportowy m-g 0,0089 3,833

10 KNR 0-15 0517/01 analogia  UłoŜenie na krokwiach ekranu 
zabezpieczającego z folii paroizolacyjnej od spodu

215,31  m2

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,1633 35,160

Materiały
Folia PE m2 1,3 279,903

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0001 0,022

Środek transportowy m-g 0,0005 0,108

11 KNR 2-02 0609/03  Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji 
jednowarstwowe z płyt styropianowych na sucho

25,05  m2

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,0891 2,232

Materiały
Płyty styropianowe EPS 150 m2 1,05*0,05 1,315

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0032 0,080

Środek transportowy m-g 0,0047 0,118

12 KNR 2-02 1102/01  Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej 
grubości 20mm pod posadzki zatarte na ostro

25,05  m2

Robocizna
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Robocizna razem r-g 0,3564 8,928

Materiały
Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,0206 0,516

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0309 0,774

Środek transportowy m-g 0,0003 0,008

13 KNR 2-02 1102/03  Warstwy wyrównawcze pod posadzki - 
potrącenie za zmianę grubości o 10mm

Krotność = 3

25,05  m2

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,0716 5,381

Materiały
Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,0105 0,789

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0158 1,187

14 KNR 2-02w 0504/01  Pokrycie dachów papą termozgrzewalną 
jednowarstwowe

25,05  m2

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,216 5,411

Materiały
Papa termozgrzewalna nawierzchniowa m2 1,15 28,807

Gaz propanowo-butanowy płynny kg 0,23 5,762

Roztwór asfaltowy do gruntowania na zimno kg 0,3 7,515

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0048 0,120

Środek transportowy m-g 0,0122 0,306

15 KNR 2-02u2 0541/02  Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o 
szerokości w rozwinięciu ponad 25cm

6,015  m2

Robocizna
Robocizna razem r-g 1,35 8,120

Materiały
Blacha powlekana płaska m2 1,23 7,398

Wkręty do blach samogwintujące szt 17,2 103,458

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,008 0,048

RAZEM: DACH + DOCIEPLENIE
Razem k.b.

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

Razem element

1.2.  PODŁOGI I POSADZKI
16 KNR 2-02 1101/07  Podkłady z ubitych materiałów sypkich na 

podłoŜu gruntowym

33,906  m3

Robocizna
Robocizna razem r-g 4,32 146,474

Materiały
Pospółka 0-63mm m3 1,08 36,618

Materiały pomocnicze % 1,5

17 KNR 2-02 1101/01  Podkłady betonowe na podłoŜu gruntowym

16,953  m3

Robocizna
Robocizna razem r-g 5,26 89,173

Materiały
Beton zwykły B-10 m3 1,03 17,462

Materiały pomocnicze % 1,5

18 KNR 2-02 0616/01 ANALOGIA  Izolacje poziome z jednej warstwy 
folii PCV na sucho
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Krotność = 2

169,53  m2

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,0832 28,210

Materiały
Folia polietylenowa 0,2mm m2 1,08 366,185

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0045 1,526

Środek transportowy m-g 0,0012 0,407

19 KNR 2-02 0609/03  Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji 
jednowarstwowe z płyt styropianowych na sucho styropian EPS 200

169,53  m2

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,0891 15,105

Materiały
Płyty styropianowe samogasnące EPS.200 m3 1,05*0,1 17,801

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0032 0,542

Środek transportowy m-g 0,0047 0,797

20 KNR 2-02 1102/01  Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej 
grubości 20mm pod posadzki zatarte na ostro

169,53  m2

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,3564 60,420

Materiały
Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,0206 3,492

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0309 5,238

Środek transportowy m-g 0,0003 0,051

21 KNR 2-02 1102/03  Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek 
za zmianę grubości o 10mm

Krotność = 5

169,53  m2

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,0716 60,692

Materiały
Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,0105 8,900

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0158 13,393

22 KNR 2-02 1106/07  Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata
za zbrojenie posadzki siatką stalową

169,53  m2

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,074 12,545

Materiały
Siatka Rabitza m2 1,02 172,921

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0011 0,186

Środek transportowy m-g 0,0017 0,288

23 KNR 2-02U2 1118/10  Posadzki jedno i dwubarwne z płytek 
terakotowych luzem o wymiarach 30x30cm na zaprawie klejowej w 
pomieszczeniach o powierzchni do 8m2

13,592  m2

Robocizna
Robocizna razem r-g 1,078 14,652

Materiały
Płytki, terakota i kształtki m2 1,08 14,679

Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) kg 7,2174 98,099

Zaprawa spoinująca kg 0,3 4,078

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0264 0,359
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0425 0,578

24 KNR 2-02U2 1119/10  Posadzki jedno i dwubarwne z płytek 
terakotowych luzem o wymiarach 30x30cm na zaprawie klejowej  w 
pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2

155,592  m2

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,8229 128,037

Materiały
Płytki, terakota i kształtki m2 1,03 160,260

Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) kg 7,2174 1.122,970

Zaprawa do spoinowania kg 0,3 46,678

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0254 3,952

Środek transportowy m-g 0,0409 6,364

25 KNR 2-02U2 1123/04  Cokoliki z płytek terakotowych o wymiarach 
10x30cmcm na zaprawie klejowej  w pomieszczeniach o powierzchni 
ponad 8m2

85,52  m

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,3036 25,964

Materiały
Płytki, terakota i kształtki m2 0,103 8,809

Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) kg 0,7217 61,720

Zaprawa do spoinowania kg 0,1 8,552

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0021 0,180

Środek transportowy m-g 0,0032 0,274

RAZEM: PODŁOGI I POSADZKI
Razem k.b.

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

Razem element

1.3.  STOLARKA WEWNĘTRZNA I ŚCIANKI DZIAŁOWE
26 .KNR K-02 0105/06  Ścianki działowe SILKA M12 w budynkach 

1-kondygnacyjnych o wysokości do 4,5m na zaprawie klejowej

25,34  m2

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,83 21,032

Materiały
Bloki ścienne SILKA M12 33,3x12x19,9  kl.15 szt 15,3 387,702

Zaprawa klejowa kg 2,2 55,748

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,13 3,294

27 KNR 2-02U2 0158.1/01  Ścianki działowe pełne z cegieł dziurawek o
grubości 1/4 cegły

3,57  m2

Robocizna
Robocizna razem r-g 1 3,570

Materiały
Cegła dziurawka 25x12x6,5cm szt 28,7 102,459

Zaprawa m3 0,013 0,046

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
śuraw m-g 0,05 0,178

28 KNR 2-02 0126/02  Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w 
ścianach murowanych grubości do 1cegły z cegieł pojedynczych, 
bloczków i pustaków

3  szt

Robocizna
Robocizna razem r-g 2,14 6,420

29 KNR 2-02 0126/05  UłoŜenie nadproŜy prefabrykowanych

3,6  m

Robocizna
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Robocizna razem r-g 0,2 0,720

Materiały
NadproŜa prefabrykowane L-19 m 1,02 3,672

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,02 0,072

30 .KNNR 2 1104/01  MontaŜ ościeŜnic stalowych

1  szt

Robocizna
Robocizna razem r-g 1,54 1,540

Materiały
OścieŜnice stalowe szt 1 1,000

Materiały pomocnicze % 5

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,02 0,020

Wyciąg m-g 0,03 0,030

31 .KNNR 2 11103/01  Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, 
fabrycznie wykończone pełne

3,69  m2

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,51 1,882

Materiały
Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne m2 1 3,690

Materiały pomocnicze % 5

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,02 0,074

Wyciąg m-g 0,04 0,148

32 KNR 2-02W 1022/01  Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne,
jednoskrzydłowe, fabrycznie wykończone-łazienkowe

3,28  m2

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,51 1,673

Materiały
Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne m2 1 3,280

Materiały pomocnicze % 15

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,04 0,131

Środek transportowy m-g 0,02 0,066

33 .KNNR 2 1104/02 analogia  MontaŜ ościeznic regulowanych

5,945  m2

Robocizna
Robocizna razem r-g 1,75 10,404

Materiały
OścieŜnice drzwiowe drewniane m2 1 5,945

Materiały pomocnicze % 5

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,02 0,119

Wyciąg m-g 0,01 0,059

34 KNR 2-02w 1040/02  Drzwi aluminiowe 
dwuskrzydłowe-podwyŜszonej izolacyjności akustycznej wraz z 
ościeŜnicą

9,6  m2

Robocizna
Robocizna razem r-g 3,31 31,776

Materiały
Drzwi aluminiowe z ościeŜnicą m2 1 9,600

Silikon kg 0,1 0,960

Pianka poliuretanowa kg 0,32 3,072

Kołki rozporowe plastykowe szt 4,3 41,280

Listwy m 1,84 17,664

Materiały pomocnicze % 15

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,05 0,480

Środek transportowy m-g 0,06 0,576

35 KNR 2-02w 1040/02  Drzwi aluminiowe 
dwuskrzydłowe-podwyŜszonej izolacyjności akustycznej i termicznej

4,8  m2
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Robocizna
Robocizna razem r-g 3,31 15,888

Materiały
Drzwi aluminiowe z ościeŜnicą m2 1 4,800

Silikon kg 0,1 0,480

Pianka poliuretanowa kg 0,32 1,536

Kołki rozporowe plastykowe szt 4,3 20,640

Listwy m 1,84 8,832

Materiały pomocnicze % 15

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,05 0,240

Środek transportowy m-g 0,06 0,288

RAZEM: STOLARKA WEWNĘTRZNA I ŚCIANKI 
DZIAŁOWE

Razem k.b.

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

Razem element

1.4.  STOLARKA ZEWNĘTRZNA
36 KNR 2-02W 1039/03  Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2,0m2

4,8  m2

Robocizna
Robocizna razem r-g 2,2 10,560

Materiały
Okna aluminiowe ponad 3,0m2 m2 1 4,800

Silikon kg 0,1 0,480

Pianka poliuretanowa kg 0,29 1,392

Kołki rozporowe plastykowe szt 6 28,800

Materiały pomocnicze % 15

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,05 0,240

Środek transportowy m-g 0,06 0,288

37 KNR 2-02W 1040/01  Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe 
ANTYWŁAMANIOWE

2,05  m2

Robocizna
Robocizna razem r-g 3,64 7,462

Materiały
Drzwi aluminiowe z ościeŜnicą antywłmaniowe m2 1 2,050

Silikon kg 0,1 0,205

Pianka poliuretanowa kg 0,34 0,697

Kołki rozporowe plastykowe szt 5 10,250

Listwy m 2,55 5,227

Materiały pomocnicze % 15

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,05 0,102

Środek transportowy m-g 0,06 0,123

38 KNR 2-02W 1040/02  Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe 
antywłamaniowe

5,28  m2

Robocizna
Robocizna razem r-g 3,31 17,477

Materiały
Drzwi aluminiowe z ościeŜnicą antywłmaniowe m2 1 5,280

Silikon kg 0,1 0,528

Pianka poliuretanowa kg 0,32 1,690

Kołki rozporowe plastykowe szt 4,3 22,704

Listwy m 1,84 9,715

Materiały pomocnicze % 15

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,05 0,264

Środek transportowy m-g 0,06 0,317

39 KNR 2-02W 1032/01  Bramy uchylne garaŜowe podnoszone 
mechanicznie-wrota segmentowe ocieplone Z NAPĘDEM

8,1  m2
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Robocizna
Robocizna razem r-g 4,22 34,182

Materiały
Bramy garaŜowe kompletne uchylne z automatem typu Hormann m2 1 8,100

Materiały pomocnicze % 15

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,15 1,215

40 KNR 2-02W 1040/06  Witryny aluminiowe

10,5  m2

Robocizna
Robocizna razem r-g 2,76 28,980

Materiały
Witryny m2 1 10,500

Silikon kg 0,1 1,050

Pianka poliuretanowa kg 0,24 2,520

Kołki rozporowe plastykowe szt 2,4 25,200

Listwy m 0,95 9,975

Materiały pomocnicze % 15

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,05 0,525

Środek transportowy m-g 0,06 0,630

RAZEM: STOLARKA ZEWNĘTRZNA
Razem k.b.

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

Razem element

1.5.  TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE
41 KNR 2-02 0802/02  Tynki zwykłe kategorii III ścian i słupów 

wykonywane ręcznie z transportem mechanicznym

436,142  m2

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,5383 234,775

Materiały
Zaprawa wapienna m.4 m3 0,0028 1,221

Zaprawa cementowo-wapienna m.15 m3 0,021 9,159

Zaprawa cementowo-wapienna m.50 m3 0,0021 0,916

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Agregat tynkarski 1,1-3m3/h m-g 0,0531 23,159

42 KNR 2-02 1605/05  Rusztowania wewnętrzne rurowe o wysokości do
4m - pomosty dodatkowe do robót wykonywanych na ścianach

48  m2

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,1032 4,954

Materiały
Płyty pomostowe robocze m2 0,0071 0,341

Deski iglaste obrzynane kl.II 25mm m3 0,00002 0,0010

Materiały pomocnicze % 1,5

43 KNR 2-02 0802/04  Tynki zwykłe kategorii III stropów i podciągów 
wykonywane ręcznie z transportem mechanicznym

21,465  m2

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,6669 14,315

Materiały
Zaprawa wapienna m.4 m3 0,0028 0,060

Zaprawa cementowo-wapienna m.15 m3 0,0176 0,378

Zaprawa cementowo-wapienna m.50 m3 0,0041 0,088

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Agregat tynkarski 1,1-3m3/h m-g 0,0664 1,425

44 KNR 2-02 0810/05  Tynki zwykłe kategorii III i IV na ościeŜach o 
szerokości 15cm w otworach o powierzchni ponad 3m2 wykonywane 
ręcznie

4,48  m2

Robocizna
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Robocizna razem r-g 2,2107 9,904

Materiały
Zaprawa wapienna m.4 m3 0,0027 0,012

Zaprawa cementowo-wapienna m.15 m3 0,0217 0,097

Zaprawa cementowo-wapienna m.50 m3 0,0022 0,010

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0397 0,178

45 KNR 0-17 2609/01  Ocieplenie ścian budynków metodą lekką-mokrą 
przez przyklejenie płyt styropianowych przy uŜyciu gotowych zapraw
klejacych-strop w garaŜu gr. 8cm

34,442  m2

Robocizna
Robocizna razem r-g 1,329 45,773

Materiały
Płyty styropianowe m3 1,035*0,08 2,852

Zaprawa klejowa CERESIT CT 85 - sucha mieszanka kg 6 206,652

Sprzęt
śuraw okienny przenośny m-g 0,0135 0,465

Środek transportowy m-g 0,01 0,344

46 KNR 0-17 2609/05  Ocieplenie ścian z betonu metodą lekką-mokrą 
przez przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli 
plastikowych-jw

143  szt

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,0809 11,569

Materiały
Dyble plastikowe "z grzybkami" szt 1,04 148,720

Sprzęt
śuraw okienny przenośny m-g 0,0002 0,029

Środek transportowy m-g 0,0002 0,029

47 KNR 0-17 2609/06  Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach 
przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi metodą 
lekką-mokrą przy uŜyciu gotowych zapraw klejacych-jw

34,44  m2

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,6112 21,050

Materiały
Zaprawa klejowa CERESIT CT 85 - sucha mieszanka kg 5 172,200

Siatka z włókna szklanego m2 1,135 39,089

Sprzęt
śuraw okienny przenośny m-g 0,007 0,241

Środek transportowy m-g 0,0052 0,179

48 KNR 2-02 1514/01  Tapetowanie ścian tapetą gładką lub tłoczoną (na
gotowym podłoŜu)

268,31  m2

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,3093 82,988

Materiały
Tapeta m2 1,15 308,556

Klej "Celtap" lux kg 0,042 11,269

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0003 0,080

49 KNR 2-02u2 2013/01  Gładzie gipsowe grubości 3mm na podłoŜu z 
tynku, jednowarstwowe na ścianach w pomieszczeniach o 
powierzchni podłogi ponad 5m2

366,544  m2

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,26 95,301

Materiały
Zaprawa tynkarska gipsowa - sucha mieszanka kg 4,7 1.722,757

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,004 1,466

Środek transportowy m-g 0,005 1,833
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50 KNR 2-02u2 2015/01  Gładzie gipsowe grubości 3mm na podłoŜu z 
tynku, jednowarstwowe na stropach w pomieszczeniach o 
powierzchni podłogi ponad 5m2

47,922  m2

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,31 14,856

Materiały
Zaprawa tynkarska gipsowa - sucha mieszanka kg 4,83 231,463

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,004 0,192

Środek transportowy m-g 0,005 0,240

51 KNR 2-02u2 2014/01  Gładzie gipsowe grubości 3mm na podłoŜu z 
tynku, jednowarstwowe na stropach w pomieszczeniach o 
powierzchni podłogi do 5m2

7,984  m2

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,42 3,353

Materiały
Zaprawa tynkarska gipsowa - sucha mieszanka kg 4,83 38,563

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,004 0,032

Środek transportowy m-g 0,005 0,040

52 KNR 2-02u2 0838/04  Licowanie ścian o powierzchni ponad 5m2 
płytkami glazurowanymi o wymiarach 30X60cm na zaprawie 
klejowej

44,66  m2

Robocizna
Robocizna razem r-g 2,0223 90,316

Materiały
Płytki i kształtki ścienne fajansowe szkliwione glazurowane m2 1,05 46,893

Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) kg 7,2174 322,329

Zaprawa do spoinowania sucha kg 0,3 13,398

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0164 0,732

Środek transportowy m-g 0,0249 1,112

53 KNR 2-02 1505/03  Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi 
wewnętrznych podłoŜy gipsowych z gruntowaniem

184,04  m2

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,1756 32,317

Materiały
Farba emulsyjna Polinit dm3 0,276 50,795

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0003 0,055

54 KNR 2-02u2 2702/01  Sufity podwieszone z wypełnieniem płytami z 
włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o 
długości 60cm-sufit modułowy 60x60 płyta sufitowa np ecofon

38,96  m2

Robocizna
Robocizna razem r-g 1,18 45,973

Materiały
Płyty z włókien mineralnych 60x60x1,5cm szt 2,86 111,426

Kształtowniki z blachy - profil główny m 1,7 66,232

Kształtowniki z blachy - profil poprzeczny 60cm m 1,7 66,232

Kształtowniki z blachy - kątownik przyścienny m 0,97 37,791

Zawiesie do kształtowników szt 0,88 34,285

Pręty mocujące szt 0,88 34,285

Klamerki mocujące szt 2,86 111,426

SpręŜyny przyścienne szt 1,65 64,284

Łączniki rozporowe szt 2,53 98,569

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,01 0,390

Środek transportowy m-g 0,01 0,390
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55 KNR 2-02W 2005/02  analogia  Okładziny stropów płytami 
gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i 
UD pojedynczym mocowanym do podłoŜa. Okładziny stropów z płyt 
akustycznych na stelaŜu systemowym

83,707  m2

Robocizna
Robocizna razem r-g 1,83 153,184

Materiały
Płyty gipsowo-kartonowe akustyczne m2 1,05 87,892

Kształtowniki profilowane CD-60/27 m 1,9 159,043

Kształtowniki profilowane UD-28/27 m 0,4 33,483

Łączniki wzdłuŜne lw 60/110 szt 0,38 31,809

Łączniki krzyŜowe lj 60/60 szt 1,52 127,235

Wkręty do blach samogwintujące szt 18,5 1.548,579

Gips budowlany szpachlowy t 0,0003 0,025

Taśma mb 1 83,707

Woda m3 0,00064 0,054

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,045 3,767

Środek transportowy m-g 0,0176 1,473

56 KNR 2-02U2 2015/04 analogia  Gładzie gipsowe grubości 5mm na 
podłoŜu z płyt gipsowych, jednowarstwowe na stropach w 
pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2-warstwa masy na
płycie akustycznej

83,71  m2

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,46 38,507

Materiały
Masa wygłuszająca kg 6,83 571,739

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,004 0,335

Środek transportowy m-g 0,005 0,419

57 KNR 0-17 2609/01  Ocieplenie ścian budynków metodą lekką-mokrą 
przez przyklejenie płyt styropianowych przy uŜyciu gotowych zapraw
klejacych-gr 10 cm

12,55  m2

Robocizna
Robocizna razem r-g 1,329 16,679

Materiały
Płyty styropianowe m3 1,05*0,1 1,318

Zaprawa klejowa CERESIT CT 85 - sucha mieszanka kg 6 75,300

Sprzęt
śuraw okienny przenośny m-g 0,0135 0,169

Środek transportowy m-g 0,01 0,126

58 KNR 2-02w 1510/07  Malowanie dwukrotne wewnętrznych suchych 
tynków z gruntowaniem

83,71  m2

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,176 14,733

Materiały
Farba emulsyjna akrylowa AKRYLIT dm3 0,259 21,681

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0003 0,025

59 KNR 2-02w 1510/03  Malowanie dwukrotne wewnętrznych podłoŜy 
gipsowych z gruntowaniem

139,384  m2

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,176 24,532

Materiały
Farba emulsyjna akrylowa AKRYLIT dm3 0,276 38,470

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0003 0,042

RAZEM: TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE
Razem k.b.



Rodos 6.0.18.5 [3942] - Rekomendacja SKB

Kosztorys Strona 13/23

BUDYNEK USŁUGOWY O FUNKCJI '' SALI POZEGNAŃ"
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Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

Razem element

2.  ELEWACJA
60 KNR 2-02 1604/01  Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 

10m

192  m2

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,5482 105,254

Materiały
Płyty pomostowe robocze m2 0,0141 2,707

Płyty pomostowe komunikacyjne długie m2 0,0004 0,077

Płyty pomostowe komunikacyjne krótkie m2 0,0002 0,038

Bale iglaste obrzynane kl.II gr.50mm m3 0,00003 0,006

Deski iglaste obrzynane kl.II 25mm m3 0,00018 0,035

Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm m3 0,00002 0,004

Haki do muru kg 0,012 2,304

Drut stalowy miękki 3mm kg 0,009 1,728

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Rusztowanie rurowe m-g 0,156 29,952

61 KNR 0-23 2612/01  Ocieplenie ścian budynków  przez przyklejenie 
płyt styropianowych-gr 15cm

224,427  m2

Robocizna
Robocizna razem r-g 1,329 298,263

Materiały
Płyty styropianowe m3 1,03*0,15 34,674

Zaprawa klejowa - sucha mieszanka kg 6 1.346,562

Sprzęt
śuraw okienny przenośny m-g 0,0135 3,030

Środek transportowy m-g 0,01 2,244

62 KNR 0-23 2612/01  Ocieplenie ścian budynków  przez przyklejenie 
płyt styropianowych-gr 5,0cm

30,317  m2

Robocizna
Robocizna razem r-g 1,329 40,291

Materiały
Płyty styropianowe m3 1,03*0,05 1,561

Zaprawa klejowa - sucha mieszanka kg 6 181,902

Sprzęt
śuraw okienny przenośny m-g 0,0135 0,409

Środek transportowy m-g 0,01 0,303

63 KNR 0-23 2612/01  Ocieplenie ścian budynków  przez przyklejenie 
płyt styropianowych-gr 3cm

40,044  m2

Robocizna
Robocizna razem r-g 1,329 53,218

Materiały
Płyty styropianowe m3 1,03*0,03 1,237

Zaprawa klejowa - sucha mieszanka kg 6 240,264

Sprzęt
śuraw okienny przenośny m-g 0,0135 0,541

Środek transportowy m-g 0,01 0,400

64 KNR 0-23 2612/03  Ocieplenie ścian budynków z gazobetonu  
płytami styropianowymi przymocowanymi za pomocą dybli 
plastikowych

900  szt

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,0347 31,230

Materiały
Dyble plastikowe "z grzybkami" szt 1,04 936,000

Sprzęt
śuraw okienny przenośny m-g 0,0002 0,180

Środek transportowy m-g 0,0002 0,180
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65 KNR 0-23 2612/06  Przyklejenie warstwy siatki na ścianach przy 
ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi

263,734  m2

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,6112 161,194

Materiały
Zaprawa klejowa ATLAS STOPTER K-20 - sucha mieszanka kg 4 1.054,936

Siatka z włókna szklanego m2 1,135 299,338

Sprzęt
śuraw okienny przenośny m-g 0,007 1,846

Środek transportowy m-g 0,0052 1,371

66 KNR 0-23 2612/02  Ocieplenie ścian budynków  przez przyklejenie 
do ościeŜy płyt styropianowych

9,771  m2

Robocizna
Robocizna razem r-g 1,595 15,585

Materiały
Płyty styropianowe m3 1,05*0,02 0,205

Zaprawa klejowa ATLAS STOPTER K-20 - sucha mieszanka kg 6 58,626

Sprzęt
śuraw okienny przenośny m-g 0,0135 0,132

Środek transportowy m-g 0,01 0,098

67 KNR 0-23 2612/07  Przyklejenie warstwy siatki na ościeŜach przy 
ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi

9,77  m2

Robocizna
Robocizna razem r-g 1,382 13,502

Materiały
Zaprawa klejowa ATLAS STOPTER K-20 - sucha mieszanka kg 4 39,080

Siatka z włókna szklanego m2 1,643 16,052

Sprzęt
śuraw okienny przenośny m-g 0,007 0,068

Środek transportowy m-g 0,0052 0,051

68 KNR 0-23 2612/08  Ochrona naroŜników wypukłych kątownikiem 
metalowym przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi

103,24  m

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,22 22,713

Materiały
Zaprawa klejowa ATLAS STOPTER K-20 - sucha mieszanka kg 0,9 92,916

Kątowniki AL m 1,176 121,410

Sprzęt
śuraw okienny przenośny m-g 0,0007 0,072

Środek transportowy m-g 0,0005 0,052

69 KNR 0-17 0926/01  Wyprawa elewacyjna  o fakturze rustrykalnej z 
gotowej suchej mieszanki, wykonywana ręcznie na uprzednio 
przygotowanym podłoŜu - nałoŜenie na podłoŜe pierwszej warstwy 
farby gruntującej

129,76  m2

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,105 13,625

Materiały
Preparat gruntujący dm3 0,3 38,928

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0004 0,052

70 KNR 2-02u2 0932.1/01  Wyprawy szlachetne  wytłaczane na 
gotowym podkładzie wykonywane ręcznie na ścianach płaskich i 
powierzchni poziomych-tynk imitujący drewno

84,859  m2

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,61 51,764

Materiały
Wyprawa tynkarska imitująca drewno - sucha mieszanka kg 4,66 395,443

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
śuraw okienny przenośny m-g 0,053 4,498

Środek transportowy m-g 0,004 0,339



Rodos 6.0.18.5 [3942] - Rekomendacja SKB

Kosztorys Strona 15/23

BUDYNEK USŁUGOWY O FUNKCJI '' SALI POZEGNAŃ"

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

71 KNR 2-02u2 0936.1/02  Wyprawy szlachetne wytłaczane na 
gotowym podkładzie na ościeŜach o szerokości do 15cm-jw

6,542  m2

Robocizna
Robocizna razem r-g 2,36 15,439

Materiały
Wyprawa tynkarska imitująca drewno - sucha mieszanka kg 4,75 31,075

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
śuraw okienny przenośny m-g 0,205 1,341

Środek transportowy m-g 0,004 0,026

72 KNR 2-02u2 0932.3/01  Wyprawy szlachetne  wytłaczane na 
gotowym podkładzie wykonywane ręcznie na ścianach płaskich i 
powierzchni poziomych -tynk imitujący cegłę elewacyjną

149,229  m2

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,61 91,030

Materiały
Wyprawa tynkarska imitująca cegłę elewacyjną kg 4,66 695,407

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
śuraw okienny przenośny m-g 0,053 7,909

Środek transportowy m-g 0,004 0,597

73 KNR 2-02u2 0932.3/01  Wyprawy szlachetne  wytłaczane na 
gotowym podkładzie wykonywane ręcznie na ścianach płaskich i 
powierzchni poziomych -tynk beton architektoniczny

40,04  m2

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,61 24,424

Materiały
Wyprawa tynkarska imitująca beton kg 4,66 186,586

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
śuraw okienny przenośny m-g 0,053 2,122

Środek transportowy m-g 0,004 0,160

74 KNR 2-02 1208/03  Pochwyt stalowy na wspornikach-PORĘCZE 
OCYNKOWANE MALOWANE PROSZKOWO

4,2  m

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,98 4,116

Materiały
Balustrady stalowe kg 4 16,800

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,02 0,084

RAZEM: ELEWACJA
Razem k.b.

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

Razem element

3.  INSTALACJA WODNA
75 KNR 2-01 0218/01  Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami 

podsiębiernymi na odkład - pojemność łyŜki 0,60, grunt kategorii I-II

19,8  m3

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,0881 1,744

Sprzęt
Koparka gąsienicowa 0,60m3 m-g 0,0299 0,592

76 KNR 2-18 0501/01  PodłoŜa pod kanały z materiałów sypkich o 
grubości 10cm

11  m2

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,2454 2,699

Materiały
Pospółka m3 0,122 1,342

Materiały pomocnicze % 2,5
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77 KNKRB 4T2 0102/07 analogia  Odnogi (wcinki) wbudowane w 
istniejący rurociąg śr.80mm

1  szt

Robocizna
Robocizna razem r-g 7,3 7,300

Materiały
Kształtki Ŝeliwne ciśn. kielichowe kg 46 46,000

Materiały pomocnicze % 3,5

Sprzęt
Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,1 0,100

78 KNR 2-15u1 000600/03  Rurociągi z rur polipropylenowych o 
średnicy zewnętrznej 32mm na ścianach w budynkach 
niemieszkalnych

13  m

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,348 4,524

Materiały
Rury z polipropylenu m 1,08 14,040

Kształtki z polipropylenu szt 0,61 7,930

Uchwyty do rur szt 1,11 14,430

Materiały pomocnicze % 1,4

Sprzęt
Samochód skrzyniowy   5t m-g 0,002 0,026

79 KNR 2-15u1 000600/02  Rurociągi z rur polipropylenowych o 
średnicy zewnętrznej 25mm na ścianach w budynkach 
niemieszkalnych

7  m

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,287 2,009

Materiały
Rury z polipropylenu m 1,08 7,560

Kształtki z polipropylenu szt 0,66 4,620

Uchwyty do rur szt 1,25 8,750

Materiały pomocnicze % 1,4

Sprzęt
Samochód skrzyniowy   5t m-g 0,0014 0,010

80 KNR 2-15u1 000600/01  Rurociągi z rur polipropylenowych o 
średnicy zewnętrznej 20mm na ścianach w budynkach 
niemieszkalnych

16  m

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,283 4,528

Materiały
Rury z polipropylenu m 1,1 17,600

Kształtki z polipropylenu szt 0,58 9,280

Uchwyty do rur szt 1,43 22,880

Materiały pomocnicze % 1,4

Sprzęt
Samochód skrzyniowy   5t m-g 0,001 0,016

81 KNR 2-15 0112/03  Zawory przelotowe i zwrotne sieci 
wodociągowych o średnicy nominalnej 25mm

1  szt

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,28 0,280

Materiały
Zawory Ŝeliwne ocynkowane d=25mm szt 1 1,000

Łączniki Ŝeliwne ocynkowane  25mm szt 2,06 2,060

Materiały pomocnicze % 0,9

Sprzęt
Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,01 0,010

82 KNR 2-15 0114/01  Zawory czerpalne o średnicy nominalnej 15mm

4  szt

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,16 0,640

Materiały
Zawory wypływowe mosięŜne ze złączką do węŜa śr.15mm szt 1 4,000

Materiały pomocnicze % 0,9

83 KNR 2-15 0114/02  Zawory czerpalne o średnicy nominalnej 20mm
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2  szt

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,2 0,400

Materiały
Zawory wypływowe Ŝeliwne ocynkowane ze złączką do węŜa 
dn=20mm

szt 1 2,000

Materiały pomocnicze % 0,9

84 KNR 2-15 0121/01 analogia  Urządzenia do podgrzewania wody o 
pojemności 5,0dm3-(podgrzewacz poj. 
5dm3wody;2,0kW;230V;50Hz)

2  kpl

Robocizna
Robocizna razem r-g 4,21 8,420

Materiały
Zawory zwrotne mosięŜne d=15mm szt 1 2,000

Podgrzewacz wody kpl 1 2,000

Materiały pomocnicze % 1,4

Sprzęt
Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,1 0,200

85 KNR 2-15 0115/02  Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o 
średnicy nominalnej 15mm

2  szt

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,96 1,920

Materiały
Baterie umywalkowe stojące szt 1 2,000

Przyłącza elastyczne do armatury szt 2 4,000

Materiały pomocnicze % 0,9

Sprzęt
Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,01 0,020

86 KNR 0-34 0101/01  Izolacja jednowarstwowa grubości 6mm 
rurociągów o średnicy zewnętrznej 12-22mm otulinami Thermaflex 
FRZ

23  m

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,1553 3,572

Materiały
Otuliny Thermaflex FRZ grubości  6mm m 1,1 25,300

Klej Thermaflex 474 dm3 0,0059 0,136

Taśma Thermatape FR 3x50mm m 0,0496 1,141

Klipsy montaŜowe Thermaclips szt 6 138,000

Materiały pomocnicze % 3

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0006 0,014

87 KNR 0-31 0116/03  Próba szczelności instalacji wody zimnej i ciepłej
w budynkach niemieszkalnych - płukanie instalacji, czynności 
przygotowawcze i zakończeniowe do wykonania próby

36  m

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,0442 1,591

Materiały
Rury Hep2O "standard" 15mm m 0,02 0,720

Zawory kulowe przelotowe, mosięŜne do wody do 100st.C o średnicy
15mm

szt 0,002 0,072

Kształtki Hep2O z gwintem o średnicy 15x1/2" szt 0,003 0,108

Tuleje wspomagające 15mm szt 0,003 0,108

Sprzęt
Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,001 0,036

88 KNR 0-31 0116/04  Próba szczelności instalacji wody zimnej i ciepłej
w budynkach niemieszkalnych - próba wodna ciśnieniowa

36  m

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,056 2,016

Sprzęt
Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,001 0,036

89 KNR 2-18 0803/01  Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o 
średnicy nominalnej do 150mm (próba=200m)

0,18  próba
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Robocizna
Robocizna razem r-g 3,67 0,661

Materiały
Podchloryn sodowy kg 0,5 0,090

Rury stalowe ocynkowane gwintowane d=50mm m 1,5 0,270

Woda m3 4,8 0,864

Zawory Ŝeliwne z zaworami spustowymi szt 0,2 0,036

Zawory spustowe grzybkowe Ŝeliwne kołnierzowe Pn=1,6MPa kpl szt 0,1 0,018

Materiały pomocnicze % 2,5

Sprzęt
Samochód dostawczy do 0,9t m-g 1,58 0,284

RAZEM: INSTALACJA WODNA
Razem k.b.

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

Razem element

4.  INSTALACJA  KANALIZACJI  SANITARNEJ
90 KNR 2-01 0218/01  Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami 

podsiębiernymi na odkład - pojemność łyŜki 0,60, grunt kategorii I-II

45,36  m3

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,0881 3,996

Sprzęt
Koparka gąsienicowa 0,60m3 m-g 0,0299 1,356

91 KNR 2-18 0501/01  PodłoŜa pod kanały z materiałów sypkich o 
grubości 10cm

43,2  m2

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,2454 10,601

Materiały
Pospółka m3 0,122 5,270

Materiały pomocnicze % 2,5

92 KNR 0-13 0228/04  Rurociągi z PCW o średnicy 160mm w gotowych
wykopach,
Nr ST: ST.03.01 - 5.1.2.2
Kod CPV: 45332200-5

53  m

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,2822 14,957

Materiały
Rury kanalizacyjne z PP  fi 160mm m 0,911 48,283

Kształtki kanalizacyjne fi 160 szt 4,000

Rury przepustowe z PCW m 0,045 2,385

Uszczelki gumowe pierścieniowe do rur z PCW szt 1,25 66,250

Materiały pomocnicze % 2,5

Sprzęt
Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,012 0,636

93 KNR 2-01 0230/01  Zasypanie wykopów spycharkami z 
przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na odległość do 10m

45,36  m3

Sprzęt
Spycharka gąsienicowa  75KM m-g 0,0135 0,612

94 KNR 2-01 0236/03  Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami, grunt 
sypki kategorii I-III

45,36  m3

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,1022 4,636

Sprzęt
Zagęszczarka wibracyjna spalinowa 100m3/h m-g 0,031 1,406

95 KNR 2-15 0205/04  Rurociągi z PCW o średnicy 110mm na ścianach 
łączone metodą wciskową
Nr ST: ST.03.01 - 5.1.2.2
Kod CPV: 45332200-5

18  m

Robocizna
Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II r-g 0,1713 3,083
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Robotnicy gr.I r-g 0,1142 2,056

Materiały
Rury z PCW kanalizacyjne d=110mm m 0,806 14,508

Kształtki z PCW kanalizacyjne d=110mm szt 0,7 12,600

Rury z PCW przepustowe d=110mm m 0,153 2,754

Uchwyty do rur z tworzyw sztucznych szt 1 18,000

Uszczelki gumowo-pierścieniowe do rur z PCW szt 1,25 22,500

Materiały pomocnicze % 0,2

Sprzęt
Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,006 0,108

96 KNR 2-15 0205/02  Rurociągi z PCW o średnicy 50mm na ścianach 
łączone metodą wciskową
Nr ST: ST.03.01 - 5.1.2.2
Kod CPV: 45332200-5

9  m

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,2063 1,857

Materiały
Rury z PCW kanalizacyjne  d=50mm m 0,836 7,524

Kształtki z PCW kanalizacyjne  d=50mm szt 0,84 7,560

Rury z PCW przepustowe  d=50mm m 0,153 1,377

Uchwyty do rur z tworzyw sztucznych szt 1 9,000

Uszczelki gumowo-pierścieniowe do rur z PCW szt 1,4 12,600

Materiały pomocnicze % 0,2

Sprzęt
Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,004 0,036

97 KNR 2-15 0208/03  Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek
z PCW o średnicy 50mm  łączone metodą wciskową  umywalki,zlewy
Nr ST: ST.03.01 - 5.1.2.2
Kod CPV: 45332200-5

3  podejście

Robocizna
Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II r-g 0,36 1,080

Robotnicy gr.I r-g 0,25 0,750

Materiały
Kształtki z PCW kanalizacyjne  d=50mm szt 3 9,000

Uchwyty do rur z tworzyw sztucznych szt 1 3,000

Uszczelki gumowo-pierścieniowe do rur z PCW szt 4 12,000

Materiały pomocnicze % 0,2

Sprzęt
Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,01 0,030

98 KNR 2-15 0208/05  Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek
z PCW o średnicy 110mm łączone metodą wciskową
Nr ST: ST.03.01 - 5.1.2.2
Kod CPV: 45332200-5

2  podejście

Robocizna
Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II r-g 0,83 1,660

Robotnicy gr.I r-g 0,54 1,080

Materiały
Kształtki z PCW kanalizacyjne d=110mm szt 3 6,000

Uchwyty do rur z tworzyw sztucznych szt 1 2,000

Uszczelki gumowo-pierścieniowe do rur z PCW szt 4 8,000

Materiały pomocnicze % 0,2

Sprzęt
Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,01 0,020

99 KNR 2-15 0217/02  Czyszczaki kanalizacyjne z PCW o średnicy 
zewnętrznej 110mm, łączone metodą wciskową
Nr ST: ST.03.01 - 5.1.2.2
Kod CPV: 45332200-5

2  szt

Robocizna
Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II r-g 0,27 0,540

Robotnicy gr.I r-g 0,12 0,240

Materiały
Czyszczaki kanalizacyjne z PCW 110mm szt 1 2,000

Uszczelki gumowo-pierścieniowe do rur z PCW szt 2 4,000

Materiały pomocnicze % 0,2
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Sprzęt
Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,01 0,020

100 KNR 2-15 0209/02 analogia  Rury wywiewne z PCV o średnicy 
110mm
Nr ST: ST.03.01 - 5.1.2.2
Kod CPV: 45332200-5

2  szt

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,56 1,120

Materiały
Rury z PCW kanalizacyjne d=110mm m 1 2,000

Materiały pomocnicze % 0,2

Sprzęt
Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,07 0,140

101 KNR 2-15 0221/02  Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem 
gruszkowym
Nr ST: ST.03.01 - 5.1.2.2
Kod CPV: 45332200-5

1  szt

Robocizna
Robocizna razem r-g 1,87 1,870

Materiały
Umywalki porcelanowe szt 1 1,000

Wsporniki do umywalek szt 1 1,000

Syfony umywalkowe mosięŜne d=32mm szt 1 1,000

Materiały pomocnicze % 0,2

Sprzęt
Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,06 0,060

102 KNR 2-15 0221/02  Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem 
chromowanym podtynkowym dla niepełnosprawnych z poręczami 
chromowanymi jedną uchylną i  jedną stałą
Nr ST: ST.03.01 - 5.1.2.2
Kod CPV: 45332200-5

1  szt

Robocizna
Robocizna razem r-g 1,87 1,870

Materiały
Umywalki porcelanowe dla niepełnosprawnych szt 1 1,000

Wsporniki do umywalek szt 1 1,000

Syfony umywalkowe mosięŜne d=32mm szt 1 1,000

Porecze dla niepełnosprawnych kpl 1 1,000

Materiały pomocnicze % 0,2

Sprzęt
Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,06 0,060

103 KNR 2-15 0224/03  Ustępy pojedyncze z płuczkami z tworzyw 
sztucznych lub porcelany "kompakt"
Nr ST: ST.03.01 - 5.1.3.
Kod CPV: 45332200-5

1  kpl

Robocizna
Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.III r-g 1,66 1,660

Robotnicy gr.I r-g 2,03 2,030

Materiały
Miski ustępowe porcelanowe "kompakt" szt 1 1,000

Materiały pomocnicze % 0,2

Sprzęt
Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,01 0,010

104 KNR 2-15u2 0104/01  MontaŜ ustępu na gotowym elemencie 
montaŜowym-ustęp wiszący ze stelaŜem z płuczką ustępową 
podtynkową  i przyciskiem chromowanym
Nr ST: ST.03.01 - 5.1.3.
Kod CPV: 45332200-5

1  kpl

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,54 0,540

Materiały
Miski ustępowe porcelanowe zawieszane kpl 1 1,000

Sedesy "kompakt" z polistyrenu szt 1 1,000

105 KNR 2-15 0212/01  Wpusty Ŝeliwne podłogowe o średnicy 50mm
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1  szt

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,43 0,430

Materiały
Wpust ściekowy podłogowy z rusztem d=50mm szt 1 1,000

Materiały pomocnicze % 0,2

Sprzęt
Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,02 0,020

106 ANALIZA WŁASNA  Wykonanie regulacji zbiornika od 
oczyszczalni ekologicznej-odkopanie wyregulowanie do pionu i 
poziomu oraz zasypanie

1  kpl

Robocizna
Robocizna razem r-g 48 48,000

RAZEM: INSTALACJA  KANALIZACJI  SANITARNEJ
Razem k.b.

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

Razem element

5.  INSTALACJA C.O.
107 KNR 0-35 0220/05  MontaŜ rozdzielaczy o długości do 355mm na 

sześć obwodów grzewczych do centralnego ogrzewania z króćcami 
przyłączeniowymi o średnicy nominalnej 1/2" / 1/5"

1  kpl

Robocizna
Robocizna razem r-g 2,4 2,400

Materiały
Rozdzielacze mosięŜne niklowane do c.o. o średnicy 1/2"/15/6 
obwodów

kpl 1 1,000

Zawory kulowe, przelotowe, odcinające, mosięŜne do wody do 100 
stopni C o średnicy 25mm

szt 2 2,000

Odpowietrzniki automatyczne mosięŜne z zaworami stopowymi o 
średnicy 15mm

szt 2 2,000

Zawory kulowe, mosięŜne ze spustem, do wody do 100 stopni C o 
średnicy 15mm

szt 2 2,000

Złączki mosięŜne zaciskowe gwintowane do rur miedzianych o 
średnicy 10x1/2"

szt 12,6 12,600

Złączki mosięŜne zaciskowe gwintowane do rur miedzianych o 
średnicy 12x1/2"

szt 12,6 12,600

Złączki mosięŜne zaciskowe gwintowane do rur miedzianych o 
średnicy 15x1/2"

szt 12,6 12,600

Uchwyty do rur osłonowych karbowanych tzw. peszel o średnicy 
zewn. rur 19-21mm

szt 6 6,000

Uchwyty do rur osłonowych karbowanych tzw. peszel o średnicy 
zewn. rur 21-23mm

szt 6 6,000

Sprzęt
Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,06 0,060

108 KNR 0-35 0220/03  MontaŜ rozdzielaczy o długości do 245mm na 
cztery obwody grzewcze do centralnego ogrzewania z króćcami 
przyłączeniowymi o średnicy nominalnej 1/2" / 1/5"

1  kpl

Robocizna
Robocizna razem r-g 2,25 2,250

Materiały
Rozdzielacze mosięŜne niklowane do c.o. o średnicy 1/2"/15/4 
obwody

kpl 1 1,000

Zawory kulowe, przelotowe, odcinające, mosięŜne do wody do 100 
stopni C o średnicy 25mm

szt 2 2,000

Odpowietrzniki automatyczne mosięŜne z zaworami stopowymi o 
średnicy 15mm

szt 2 2,000

Zawory kulowe, mosięŜne ze spustem, do wody do 100 stopni C o 
średnicy 15mm

szt 2 2,000

Złączki mosięŜne zaciskowe gwintowane do rur miedzianych o 
średnicy 10x1/2"

szt 8,4 8,400

Złączki mosięŜne zaciskowe gwintowane do rur miedzianych o 
średnicy 12x1/2"

szt 8,4 8,400

Złączki mosięŜne zaciskowe gwintowane do rur miedzianych o 
średnicy 15x1/2"

szt 8,4 8,400
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Uchwyty do rur osłonowych karbowanych tzw. peszel o średnicy 
zewn. rur 19-21mm

szt 4 4,000

Uchwyty do rur osłonowych karbowanych tzw. peszel o średnicy 
zewn. rur 21-23mm

szt 4 4,000

Uchwyty do rur osłonowych karbowanych tzw. peszel o średnicy 
zewn. rur 24-26mm

szt 4 4,000

Sprzęt
Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,05 0,050

109 KNR 2-02W 0606/01 analogia  Izolacje poziome podposadzkowe  z 
folii polietylenowej szerokiej -montaŜ folii Pe o gr 0,25mm z 
nadrukowaną siatką lastrową)

80  m2

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,36 28,800

Materiały
Folia polietylenowa 0,25mm z nadrukowaną siatką lastrową m2 1,2 96,000

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0112 0,896

Środek transportowy m-g 0,0068 0,544

110 KNR 0-13 0128/01  Rurociągi z rur PEXc o średnicy 20*2,0mm

473,9  m

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,1756 83,217

Materiały
Rury PEXc 20*2,0 m 1,03 488,117

Kształtki do rur PE z gwintem szt 0,7 331,730

Uchwyty do rur z PE szt 1,33 630,287

Materiały pomocnicze % 2,5

Sprzęt
Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,0008 0,379

111 KNR 2-15u1 000600/04  Rurociągi z rur polipropylenowych o 
średnicy zewnętrznej 40mm na ścianach w budynkach 
niemieszkalnych

35  m

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,347 12,145

Materiały
Rury z polipropylenu fi 40 m 1,08 37,800

Kształtki z polipropylenu fi 40 szt 0,47 16,450

Uchwyty do rur szt 1 35,000

Materiały pomocnicze % 1,4

Sprzęt
Samochód skrzyniowy   5t m-g 0,0031 0,108

112 KNR 0-34 0101/11  Izolacja jednowarstwowa grubości 20mm 
rurociągów o średnicy zewnętrznej 28-48mm otulinami Thermaflex 
FRZ

35  m

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,2108 7,378

Materiały
Otuliny Thermaflex FRZ grubości 20mm m 1,1 38,500

Klej Thermaflex 474 dm3 0,0186 0,651

Taśma Thermatape FR 3x50mm m 0,1351 4,729

Klipsy montaŜowe Thermaclips szt 6 210,000

Materiały pomocnicze % 3

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0047 0,165

113 KNR 0-31 0116/04  Próba szczelności instalacji wody zimnej i ciepłej
w budynkach niemieszkalnych - próba wodna ciśnieniowa

508,9  m

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,056 28,498

Sprzęt
Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,001 0,509

RAZEM: INSTALACJA C.O.
Razem k.b.

Koszty zakupu
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Koszty pośrednie

Zysk

Razem

Razem element


